C O M U N E D I A R D O R E
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: *ardoreserviziollpp@libero.it*

Det. n° 3 1 Reg. U.O.C. n. 4 **N. 138 Reg. del 26.03.2024**
Del 27.02.2024

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4
LL.PP. - MANUTENTIVA – AMBIENTE-CIMITERI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

REGIONE CALABRIA

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b

Presa atto Determina n° 5 del 04/01/2024/ della CUC di aggiudicazione definitiva lavori "Ripristino di tratti di strade comunali –Stanò, Potito, Dromo, Limachi, Costorone, comune di Ardore". Rifacimento opere di contenimento terrapieni, opere di regimentazione acque e piattaforme stradali.Importo € 185.000,00.**CUP (Codice Unico di Progetto): E87H22001220001-CIG (Codice Identificativo di Gara) A03351EC4A**

VISTI:

- -Visto il D.L.vo n. 165/2001;
- Visto il D.L.vo 12/04/2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Visto il D.L.vo n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'articolo 163 del D.L.vo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 04 dell' 11.01..2024 di conferimento all'Ing.Emanuele Caputi delle funzioni ed attribuzioni di Responsabile dell'U.O.C. n. 4 LL.PP, Manutentiva,Ambiente,Cimiteri;
- Dato atto che la presente Determinazione viene adottata ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 ed in esecuzione del Decreto del Commissario Prefettizio n. 12 del 19.06.2023;

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 13/07/2022, è stato approvato il P.E.G. 2022/2024 (Piano esecutivo di gestione);

- Vista la Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023, esecutiva, avente per oggetto: "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";

- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.04 del 11.01.2024 di organizzazione della Nuova Struttura Organizzativa e Organigramma del Comune di Ardore;

Visti:

- Il D.L.vo n. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di Federalismo Fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D.L.vo 118/2001";*

- *L'art 183 del D.L.vo 267/2000* ***"Impegno di Spesa";***

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere ***registrate*** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con ***imputazione*** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Premesso

-che il progetto esecutivo dei lavori "Ripristino di tratti di strade comunali – Stanò, Potito, Dromo, Giudeo, Costorone, comune di Ardore"- Rifacimento opere di contenimento terrapieni, opere di regimentazione acque e piattaforme stradali" redatto dall'architetto Bruno Morabito, è stato approvato con Determina n. 146, in data 27/09/2023, dall'allora Responsabile Unico del Procedimento dell'U.O.C. n° 4 dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, Arch. Pasquale Gabriele Amaro, per un importo complessivo di euro 185.000,00 di cui:

- per lavori e forniture euro 129.760,80
- per somme a disposizione euro 34.780,00

per come si evince dal quadro economico di progetto, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	**Lavori**	
A1	Totale a base d'asta soggetti a ribasso	€ 129.760,80
A2	Costi Manodopera + Oneri sicurezza (18.239,20 + 2.220,00) Lavori (non soggetti a ribasso)	€ 20.459,20
	Sommano (A1+A2)	**€ 150.220,00**

B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**	
B1	I.V.A. su A (Lavori e Oneri per la Sicurezza) pari al 10%	€ 15.022,00

	Spese tecniche AL NETTO	€ 11.835,00
	CAP	€ 473,40
	IVA 22% SU CAP	€ 104,15
	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 2.603,70
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 15.016,25
B3	Incentivo Personale Interno (R.U.P. e Collaboratori) 2%	€ 3.004,40
B4	Imprevisti+spese per appalto+accontonamenti	€ 1.737,35
	Sommano (A1+A2+B2+B3+B4)	**€ 185.000,00**

	Totale complessivo del progetto (A+B)	**€ 185.000,00**

-che con propria precedente determinazione a contrattare n. 175 dell'U.O.C. n°4 del 24/11/2023, R.G. n° 487 del 24/11/2023, dell'attuale Responsabile dell'Area LL.-Manutentiva- Ambiente, Ing. Emanuele Caputi, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento della gara in cui la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati, finanziati attraverso il "PNRR -Missione 2 – Componente Sub-investimento 2.1b".

-che con la medesima determinazione di cui sopra si è stabilito, che il criterio di selezione della offerta è il minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

-che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera ricade sui fondi "PNRR -Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b" in gestione della Protezione Civile in bilancio dell'Ente esercizio 2023 cap. 2900/21 importo € 185.000,00.

-che il Comune di Ardore con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 21/04/2023 ha aderito alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico.

-che per effetto di tale convenzione, l'Unione dei Comuni del Versante Ionico è titolato all'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento;

-che a seguito di indizione gara n° 151 del 29/11/2023 a firma del Responsabile della Centrale di Committenza arch. Vincenzo Codispoti, con verbale del 19/12/2023 il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL che ha offerto il ribasso del 22,03%, e quindi per un importo contrattuale di € 121.633,69 oltre IVA;

-che con propria determinazione n° 5 del 04/01/2024, il Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico aggiudica definitivamente la gara all'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Via Carlo Cattaneo snc – 88100 Catanzaro (CZ), che ha offerto il ribasso del 22,03%, quindi per un importo contrattuale di € 121.633,69 oltre IVA;

Per quanto sopra premesso, dovendo prendere atto delle risultanze di gara espletate dalla Centrale dell'Unione dei Comuni, il Responsabile Unico del Progetto di questo Ente, Ing. Emanuele Caputi

D E T E R M I N A

1)Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del prese atto.

2)Di prendere atto della determina n° 5 del 04/01/2023 del Responsabile della Centrale di Committenza del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico Arch Vincenzo Codispoti di:
-approvazione del verbale del seggio di gara della Commissione di aggiudicazione del 19.12.2023;
-aggiudicazione definitiva della gara all'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL SRL con sede in Via Carlo Cattaneo snc – 88100 Catanzaro (CZ), che ha offerto il ribasso del 22,03%, quindi per un importo contrattuale di € 121.633,69 oltre IVA;
atti debitamente depositati presso gli ufficio dell'U.O.C. n° 4, e, benchè non materialmente uniti alla medesima, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

3)Di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 22,03% sull'importo a base d'asta, così determinato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A	**Lavori**	
A1	Totale a base d'asta soggetti a ribasso	€ 101.174,49
A2	Costi Manodopera + Oneri sicurezza (18.239,20 + 2.220,00) Lavori (non soggetti a ribasso)	€ 20.459,20
	Sommano (A1+A2)	**€ 121.633,69**

B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**	
B1	I.V.A. su A (Lavori e Oneri per la Sicurezza) pari al 10%	€ 12.163,36
	Spese tecniche AL NETTO	€ 11.835,00
	CAP	€ 473,40

	IVA 22% SU CAP	€ 104,15
	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 2.603,70
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 15.016,25
B3	Incentivo Personale Interno (R.U.P. e Collaboratori) 2%	€ 3.004,40
B4	Imprevisti+spese per appalto+accontonamenti + economia di ribasso	€ 33.182,30
	Sommano (A1+A2+B2+B3+B4)	**€ 185.000,00**

C	**Totale complessivo del progetto (A+B)**	**€ 185.000,00**

4)Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'ingegnere Emanuele Caputi il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;

5)Di trasmette copia del presente atto al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza

6)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , art. 183, comma 7 del D. Lgs n° 267/2000e per l'annotazione dell'impegno assunto;

7)Che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del D. Lgs n° 33 del 14 /03/2013, sul sito internet istituzionale del Comune di Ardore nella sezione "Amministrazione Trasparente" mediante pubblicazione a cura dell'U.O.C. n° 1;

8)Che al presente provvedimento è ammesso ricorso

a) al T.A.R. di Reggio Calabria entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

b)Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (120) decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9)Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs n° 267/2000.

Ardore li 27.02.2024

Il Dirigente U.O.C.N.4
LL.PP-MANUTENTIVA-AMBIENTE-CIMITERI
f.to ING. EMANUELE CAPUTI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n.8 del 31.01.2013 , si esprime parere di regolarità tecnico amministrativo favorevole.

Ardore li 27.02.2024

Il Dirigente U.O.C.N.4
LL.PP-MANUTENTIVA-AMBIENTE-CIMITERI

f.to Ing.Emanuele Caputi

l Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 160.000,00	**Cap.2900/21**	**2023**

Ardore, lì

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.
Ardore, lì _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il 26.03.2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì 26.03.2024

Il Messo Comunale
f.to *Francesco Pistone*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina http://www.comune.ardore.rc.it/:

dal …… Al ……

Ardore, _____